

**HANKEKUTSE**  
**«Narva Sõpruse silla ekspertiis»**  
**LIHTHANGE**

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Teile ettepaneku esitada pakkumus **Narva Sõpruse silla ekspertiisi koostamiseks.**

Riigihange [veebilehehange/teenused]: «Narva Sõpruse silla ekspertiis»

Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg.75029820).

Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.

Hankelepingu eeldatav maksumus: **8 333,33 EUR (km-ta) /10 000 EUR (km-ga)**

Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei

Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei

Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei

Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:

<b>Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus</b>		<b>Nõutav dokument</b>
1.	Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ning § 38 lg 2 p-des 1 ja 4 sätestatud kõrvaldamisalused	Pakkuja esitab koos pakkumusega HK Lisa 2 kohaselt vormistatud kinnituse
2.	Pakkujal puuduvad pakkumuste avamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad Edukal pakkujal maksuvõlgade puudumist kontrollitakse täiendavalt enne hankelepingu sõlmimist	Hankija kontrollib riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita
3.	Pakkuja omab ehitiste ekspertiiside tegemiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris valdkond: «ehitiste ekspertiiside tegemine» tegevusala: «konstruktsioonide ja üldehituslike ekspertiisi tegemine»	Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust
4.	Pakkuja omab ehitiste ekspertiiside tegemiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris valdkond: «ehitiste ekspertiiside tegemine» tegevusala: «hüdrotehniliste ehitiste ekspertiisi tegemine»	Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust

5.	Pakkuja omab ehitusprojektide ekspertiiside tegemiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris valdkond: «ehitusprojektide ekspertiiside tegemine» tegevusala: «konstruktsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine »	Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust
6.	Pakkuja omab ehitusprojektide ekspertiiside tegemiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris valdkond: «ehitusprojektide ekspertiiside tegemine» tegevusala: «hüdrotehnilise ehitise ja ehitusprojekti ekspertiisi tegemine »	Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust
7.	Pakkuja vastutav spetsialist omab volitatud hüdrotehnika inseneri tase 8 pädevust	Pakkuja esitab kutsetunnistuse koopia
8.	Pakkuja vastutav spetsialist omab volitatud ehitusinseneri tase 8 pädevust	Pakkuja esitab kutsetunnistuse koopia

#### Lisatingimused:

Ehitisele ei või ekspertiisi teha sama ehitise ehitamisega seotud isik, samale ehitisele omanikujärevalvet teinud isik, sama ehitise projekteerinud isik ega vastutav spetsialist.

Tellitav Sõpruse silla ekspertiis peab vastama Ehitise ekspertiisi tegemise korras sätestatule.

Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HK Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.

Kui käesolevas hankekutses (HK) ei ole sätestatud teisti, lähtutakse pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel, pakkumuste vastavuse kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel riigihangete seadusest, arvestades alla riigihanke siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga (RHS § 16 lg 1).

Juhul, kui pakkuja soovib tugineda teise isiku (nt alltöövõtja) kvalifikatsioonile (RHS § 41 lg 6), lisatakse pakkumusele vastava isiku kirjalik nõusolek. Alltöövõtja nõusolek vormistatakse HK Lisa 4 kohaselt. Pakkuja esitatud dokumentidest peab selguma, millise kvalifitseerimistingimuse täitmiseks millise isiku kvalifikatsioonile tuginetakse.

Juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust jätab Hankija endale õiguse vähendada teostatavate tööde mahtusid.

#### Maksuvõlgade kontroll:

Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:

- (a) Pakkumuste avamise tähtpäeva seisuga ning
- (b) Enne Hankelepingu sõlmimist (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).

Ülalnimetatata ajavahemikul esinev maksuvõlg ei oma pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamisel õiguslikku tähendust ega takista seega pakkuja edasist osalemist hankemenetluses.

HK p-s 2 märgitud hankemenetlusest kõrvaldamise ajaolude kontrollimisel lähtutakse RHS § 38 lg 1 p-s 4 antud maksuvõla definitsioonist selle erisusega, et maksuvõlgade kontroll toimub (lihtmenetlusega riigihanke eripärast johtuvalt) ainult riiklike maksukohustuste osas ning mitte hankemenetluse algamise (hankekutse avaldamise) päeva vaid pakkumuste avamise tähtpäeva seisuga. Lisaks kontrollitakse riiklike maksude osas võlgnevuste puudumist enne hankelepingu sõlmimist.

Juhul, kui (riikliku) maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates pakkumuste avamise tähtpäevast, esitab pakkuja tõendi(d) selle kohta, et maksuvõla tasumine on täies ulatuses tagatud.

#### Lähteülesanne:

Tellijal lähteülesanne on antud HK Lisas 6.

#### Hankekutse ja dokumentide väljastamine:

Hankija võimaldab osaliselt piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankekutsele ja sellele lisatud dokumentidele. Dokumendid on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel [www.narva.ee](http://www.narva.ee) ja [www.narvaplan.ee](http://www.narvaplan.ee).

#### Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik:

Pakkumuse hind väljendada ranges vastavuses Pakkumuse maksumuse esildisega (HK Lisa 7) kogusummahinnana (*fixed price*) käibemaksuga ja ilma. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR). Täiendavalt esitab pakkuja Pakkumuse maksumustabeli (HK Lisa 8).

Pakkumuse koostamine ja esitamine: Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris, kirjalikult ning esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil.

Ümbrikule märkida pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus **Lihthange «Narva Sõpruse silla ekspertiis»** ja hoiatus „**Mitte avada enne 23.01.2015 kell 10.30**“.

Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave, mida pakkuja ei soovi kolmandatele isikutele avaldada, oleks pakkumusest võimalik vajadusel eristada. Sellekohane märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud.

Pakkujad täidavad HK Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HK Lisa 5 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.

Pakkumuse esitamise aeg ja koht: **hiljemalt 23.01.2015. a. kell 10.00** Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet nr 304, 20308 Narva, Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile. Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile tööpäeviti tööajal.

Pakkumuse jõusolek: Pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamise aeg ja koht: **23.01.2015 kell 10.30** Peetri plats 5, 3 korrus, kab.301.

Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad olema valmis tõendama volituste olemasolu.

Hindamiskriteerium: Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus (RHS § 50 lg 3).

Läbirääkimised:

- Hankija peab vajadusel kvalifitseeritud pakkujaga läbirääkimisi. Läbirääkimisi võidakse pidada pärast pakkumuste avamise tähtpäeva ja kuni parima pakkumuse edukaks tunnistamiseni.
- Hankija võib sobivate pakkumuste puudumisel pidada pakkujatega läbirääkimisi hankelepingu eseme ja maksumuse osas. Sellisel juhul on kõigil tingimustele vastanud pakkujatel võrdsetel alustel võimalus pärast läbirääkimisi teha uus pakkumus.

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).

Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 29 lg 3 p 6).

Tööde teostamise tähtaeg: **90 kalendripäeva** hankelepingu sõlmimisest arvates.

**Projekteerimistöö vastuvõtmine ning selle eest tasumine toimub ühes osas. Vaheakteerimise ega ettemakseid pole ette nähtud.** Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad.

Hankelepingu sõlmimine: Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija eduka pakkumuse esitanud pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist. Maksuvõlgade kontroll toimub MTA avaliku andmekogu vahendusel.

Hankeleping allkirjastatakse hankija asukohajärgsel aadressil **5 (viie) tööpäeva jooksul**, pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse pakkujatele väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.

Hankija kontaktisik:

Rene Zorin, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti referent-juhiabi,  
**Rene Zorin**, tel **35 99 063**, e-post: [rene.zorin@narvaplan.ee](mailto:rene.zorin@narvaplan.ee)

Lisa 1. Pakkuja üldandmed

Lisa 2. Pakkuja kinnitus

Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri

Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek

Lisa 5. Pakkuja esindaja volikiri

Lisa 6. Lähteülesanne

Lisa 7. Pakkumuse maksumustabel

Lisa 8. Sõpruse silla koosoleku protokoll

**VEEBILEHEHANGE**  
**" Narva Sõpruse silla ekspertiis "**

**PAKKUJA ÜLDANDMED**

I. INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

Ärinimi:	
Äriregistri registrikood	
Käibemaksukohustuslase reg.nr:	
Tegevuskoha aadress:	
Telefon:	
Faks:	
E-posti aadress:	
Kodulehekülg:	
Pangakonto number:	
Panga nimi:	
Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):	

II. INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA  
(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

Pakkumus on ühispakkumus:	Jah: <input type="checkbox"/>	Ei: <input type="checkbox"/>
---------------------------	-------------------------------	------------------------------

III. PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

Allakirjutanu nimi:	
Allakirjutanu ametikoht:	

**Lisa 2**  
**Pakkuja kinnitus**

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

**PAKKUJA KINNITUS**

1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ning lg 2 p-des 1 ja 4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.
2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.
4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mittevastav.
5. Meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankekutse sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks piisav.
6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.
7. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
8. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi: \_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_

**Lisa 3**  
**Ühispakkumuse volikiri**

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

**ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI**

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

Jrk	Pakkuja nimi	Pakkuja registrikood	Pakkuja aadress	Allkirjaõigusliku isiku nimi	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
1.					
2.					

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

Pakkuja nimi	
Pakkuja registrikood	
Pakkuja aadress	
Allkirjaõigusliku isiku nimi	
Allkirjaõigusliku isiku allkiri	

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi: \_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_

**Lisa 4**  
**Alltöövõtja nõusolek**

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

**ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK**

**Käesolevaga** \_\_\_\_\_ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse, ärinimi)

\_\_\_\_\_ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud \_\_\_\_\_  
(pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (tööde liik) osas alltöövõtjana.

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Alltöövõtja esindaja nimi: \_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi: \_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_



**Lisa 5**  
**Pakkuja esindaja volikiri**

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

**PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI**

**Käesolevaga volitab** \_\_\_\_\_ (pakkuja ärinimi) \_\_\_\_\_ (volitaja nimi ja ametikoht) **isikus** \_\_\_\_\_ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) **olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.**

Volitatava allkirjanäidis: \_\_\_\_\_

Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasivolitamise õigusega.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Volitaja allkiri: \_\_\_\_\_

Volitaja nimi ja ametikoht: \_\_\_\_\_

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

## LÄHTEÜLESANNE

### Taustinformatsioon


Narva linnas asuv Sõpruse sild on maantee-sild, mis on ehitatud 1960. aastal ning rekonstrueeritud 2011 aastal SIA Tilts projekti alusel. Sild ühendab Eestit ja Venemaad.

Viimastel aastatel on silla vahetu naabruses koostatud järgnevad projektid:

- \* Narva Jõe ja Linnuse tänava promenaadi rekonstrueerimise arhitektuurne põhiprojekt (OÜ Paik Arhitektid);
- \* Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise eelprojekt (Urmas Nugin IB);
- \* Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise põhiprojekt (Urmas Nugin IB);
- \* Sõpruse silla remondi eelprojekt (SIA Tilts);
- \* Narva jõeäärse promenaadi kaldakindlustuse ehitusprojekt (OÜ EstKonsult);
- \* Narva piiripunkti rekonstrueerimistööde ehitusprojekt koos muudatustega (Amhold AS).

Projektide kohased tööd on teostatud aastatel 2010-2014.

Nähtavad visuaalsed kahjustused on tekkinud manusesse lisatud joonisel punase ringiga tähistatud piirkonda nii jõe ülesvoolu pooles kui ka allavoolu pooles küljes.



Kirjeldatud piirkonda on silla konstruktsioonidesse rajatud paisumisvuugid, mis tagavad vajaliku liikumisruumi sillakonstruktsioonide temperatuuripaisumiste jaoks.

Kui aga teostati kollektori rajamist (joonisel näidatud rohelise kastiga piirkonnas siis eemaldati sellest piirkonnast väga suures koguses silla koonust toetav pinna.

Lisaks mängis ilmselt olulist rolli kaasa ka narva promenaadi rajamisel rajatud vaiseinad/sulundseinad sillast üles ja allavoolu, mis tekitasid täiendavaid vibratsioone (ligikaudne kaugus näidatud joonisel lilla joonega). Sulundseinte rajamisel tekitati ebasoodsaid vibratsioone, mis tõid endaga kaasa joonisel sinisega kujutatud pinnase liikumise, mis omakorda tekitas silla konstruktsioonide sellise liikumise mis tõi kaasa kahjustused sillale.


Lisaks on pärast neid tekitatud kahjusid, millest ei ole Maanteeametit teavitatud teostatud omavoliliselt mõningased taastamistööd silla koonuse alumises servas.



– tumedam betooni riba silla koonuse tugiprussi ja koonuse kindlustusplaatide vahel.



- pildil on näha aga veel taastamata osa, mis viitab selgelt konstruktsioonide nihkumisele jõe suunas.



- piltidel on näha aga tekitatud kahjustused silla betoonkonstruktsioonidele. Kahjustused väljenduvad selgete pragudena või lahtikillustumistega.



- pildilt on näha ka ulatuslikult kahjustatud betoonkonstruktsioonid.

Kuna probleemid ilmsid alles pärast torustike paigaldust ja promenaadi ehitust, kuigi silla rekonstrueerimistöödest on möödunud juba kolm aastat siis on Maanteeametil alust kahtlustada, et mitte mingi muu asjaolu ei ole saanud tekitada eelolevas kirjas kirjeldatud kahjustusi.

Ekspertiisi ülesanne ei ole ainult anda arvamusi selle kohta, kes on süüdi, aga ka tuvastada kahjustused ja nende põhjused ning anda soovitusi projekteerimiseks, kuidas kahjustusi kõrvaldada.

Ehitisele ei või ekspertiisi teha sama ehitise ehitamisega seotud isik, samale ehitisele omanikujärelevalvet teinud isik, sama ehitise projekteerinud isik ega vastutav spetsialist.

Tellitav Sõpruse silla ekspertiis peab vastama Ehitise ekspertiisi tegemise korras sätestatule.

#### Projektid:

[www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla\\_projektid/Narva\\_piiripunkti\\_rekonstrueerimistoode\\_ehitusprojekt.zip](http://www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla_projektid/Narva_piiripunkti_rekonstrueerimistoode_ehitusprojekt.zip)

[www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla\\_projektid/NarvaJoe\\_ja\\_LinnuseTanavaPromenaadi\\_rekonstrueerimise\\_arhitektuurne\\_pohiprojekt.zip](http://www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoe_ja_LinnuseTanavaPromenaadi_rekonstrueerimise_arhitektuurne_pohiprojekt.zip)

[www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla\\_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi\\_kaldakindlustuse\\_ehitusprojekt.zip](http://www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_kaldakindlustuse_ehitusprojekt.zip)

[www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla\\_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi\\_rekonstrueerimise\\_eelprojekt.zip](http://www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_rekonstrueerimise_eelprojekt.zip)

[www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla\\_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi\\_rekonstrueerimise\\_pohiprojekt.zip](http://www.narvaplann.ee/docs/projekt/silla_projektid/NarvaJoeaarsePromenaadi_rekonstrueerimise_pohiprojekt.zip)

**Lisa 7**  
**Pakkumuse maksumustabel**

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet  
Riigihanke nimetus: **Narva Sõpruse silla ekspertiis**  
Menetlusliik: [lihthange/teenused]  
Pakkuja nimi:  
Pakkuja registrikood:

**Pakkumuse maksumustabel**

TEENUSE VÕI KULUTUSE NIMETUS	Maksumus, euro
Narva sõpruse silla ekspertiisi koostamine	
Käibemaks:	
<b>KOKKU KM-ga:</b>	

Märkus: Pakkumuse hind sisaldab ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega näidatud hinnapakumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Pakkuja esindaja nimi: \_\_\_\_\_

Esindaja allkiri: \_\_\_\_\_

Koosolek Sõpruse silla kahjustuste teemal

Protokoll

**Läbiviimise aeg ja koht:**

15.10.2014 kell 9.00 – 10.00 Narva Linnavalitsuses

**Osalejad:**

Olari Valter, Vaabo Annus, Margus Nigul, Anne Veevo, Angelina Liiv, Aleksandra Presnova, Hilje Õunapuu, Sven Hein, Mark Stolõpin, Natalja Šibalova, Georgi Ignatov, Peeter Tambu, Ellen Uusküla.

**Teema:**

Maanteeameti poolt avastatud kahjustused Sõpruse silla konstruktsioonides.

**Otsustati:**

Tellida ekspertiis sõltumatult ehituseksperdilt. Ekspert korjab kõikidelt osapooltelt kokku kogu info enne ja pärast ehitust veevarustuse ja kanal. projekti, promenaadi projekti, silla remondi kohta ja alles siis saab hakata tegema mingisuguseid järeldusi.

Ekspertiisi tellib Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, viib hanke läbi ja rahastab esialgu. Pärast, see, keda on lõplikult süüdi tunnistanud, hüvitab Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile ekspertiisiga seotud kulud.

Ekspertiisi ülesanne ei ole ainult anda arvamust selle kohta, kes on süüdi, aga ka tuvastada kahjustused ja nende põhjused ning anda soovitusel projekteerimiseks, kuidas kahjustusi kõrvaldada.

Ekspertiisiga on aega kevadeni kuni temperatuur hakkab tõusma. Pärast ekspertiisi peab jääma aega veel projekteerimiseks (kevade alguses). Kevadel peab hakkama ehitama.

Hanke tehnilise kirjelduse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet saadab laiali, et kõik saaksid kommenteerida.

Protokollis: Angelina Liiv